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1.  INTRODUCTION 
La Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette (CCLA) souhaite engager une étude 

sur son système d’assainissement afin de faire le point sur le fonctionnement général des 

réseaux d’eaux usées et des ouvrages caractéristiques de l’ensemble de son territoire, 

composés des 11 communes suivantes : 

 Aiguebelette-le-Lac, 

 Ayn, 

 Dullin, 

 Gerbaix, 

 Marcieux, 

 Lépin-le-Lac, 

 Nances, 

 Novalaise, 

 Attignat-Oncin, 

 Saint-Alban-de-Montbel. 

La Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette a fait l’objet de nombreuses études 

sur le volet Assainissement, dont un Schéma Directeur d’Assainissement réalisé en 2000, 

réactualisé pour certaines communes en 2006-2007. 

Ces schémas ont débouché sur un zonage d’assainissement collectif et non collectif 

approuvé par enquête publique. 

Par ailleurs, le territoire a fait l’objet d’un contrat de bassin qui s’est terminé en 2006. 

Une étude bilan a alors été réalisée avec un diagnostic partiel des réseaux. 

Le tableau page suivante récapitule les études précédentes réalisées sur la CCLA depuis 

2000. 
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Tableau 1-a : Etudes précédentes 

 

Le but de la présente étude est de réaliser une mise à jour de ces schémas directeurs et 

des études antérieures afin :  

 D’homogénéiser l’ensemble des données actuelles et futures,  

 De proposer un scénario cohérent de traitement et de gestion des effluents, 

tout en considérant la protection durable du Lac d’Aiguebelette, milieu 

particulièrement sensible aux pollutions. 

Le Schéma Directeur d’Assainissement doit répondre aux obligations réglementaires 

définies dans le cadre de la Loi sur l’Eau et le Milieu Aquatique de 2006. Il s’inscrit 

également dans le cadre du SDAGE RMC. 

Cette étude permet d’aboutir à l’élaboration du zonage d’assainissement qui définit : 

 Des zones d’assainissement collectif où la collectivité doit assurer la collecte des 

eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation 

de l’ensemble des eaux collectées, 

 Des zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité est tenue, 

afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 

d’assainissement et, si elle le décide, leur entretien, 

 Des zones où la collectivité doit maîtriser les écoulements pluviaux ou assurer 

un traitement des eaux pluviales avant rejet en cas de milieu identifié comme 

sensible. 

  

Etudes précédentes date de réalisation Maitre d'œuvre

Etude Bilan du Contrat de bassin versant du Lac d'Aiguebelette 2007 Profils Etudes

Actualisation Schéma Directeur d'Assainissement - Novalaise 2007 Profils Etudes

Actualisation Schéma Directeur d'Assainissement - Dullin 2006 Profils Etudes

Actualisation Schéma Directeur d'Assainissement - Marcieux 2006 SAFEGE

Actualisation Schéma Directeur d'Assainissement - Nances 2006 Profils Etudes

Etude diagnostic du Bourg de Novalaise 2006-2008 SAFEGE

Diagnostic du fonctionnement du réseau d'assainissement - CCLA 2006-2007 Profils Etudes

Schéma Directeur d'Assainissement - Attignat-Oncin 2003 Saunier Environnement

Etude diagnostic du réseau d'assainissement - Dullin 2000 Saunier Environnement

Schéma Directeur d'Assainissement - CCLA 2000 Saunier Environnement
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L’élaboration du Schéma Directeur repose sur les principes suivants : 

 Raisonner sur l’ensemble du système d’assainissement dans son contexte local, 

 Effectuer un diagnostic des installations d’assainissement existantes à partir de 

données d’autosurveillance (ouvrages caractéristiques), 

 Faire appel aux diverses solutions techniques envisageables en analysant les 

différents scénarios et leur incidence financière, 

 Interfaces sur le volet traitement avec le SIEGA qui fait une étude similaire. 

Le schéma directeur constitue un outil d’orientation des choix et de 

planification rationnelle des travaux d’assainissement sur une période 

de 10 à 15 ans. 

L’étude se déroule selon les quatre phases principales suivantes : 

 Phase 1 : Diagnostic de la situation existante  

 Phase 2 : Actualisation des scénarii d’assainissement et étude de la station 

d’épuration intercommunale 

 Phase 3 : Analyse financière 

 Phase 4 : Programme pluriannuel d’opérations et schéma directeur 

d’assainissement 

Le présent rapport constitue la Phase 2 « Actualisation des scénarii d’assainissement et 

étude de la station d’épuration intercommunale » dont l’objectif est de proposer des 

aménagements relatifs à l’assainissement collectif sur l’ensemble du territoire afin 

d’améliorer le fonctionnement des réseaux, des ouvrages d’épurations, d’étendre les 

réseaux d’assainissement et proposer des solutions nouvelles d’épuration. 
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2.  ORIENTATIONS GENERALES POUR LE 

PROGRAMME DE TRAVAUX 

2.1.  VOLET PROSPECTIF 

Le volet prospectif des travaux concerne les scénarios d’assainissement collectif/non 

collectif, il comprendra : 

 La définition/actualisation puis comparaison technique et financière, 

 Pour l’assainissement collectif : une étude du raccordement au réseau existant 

ou traitement par un petit collectif. 

2.2.  VOLET CURATIF ET REGLEMENTAIRE 

Ce volet comprend les travaux d’amélioration des réseaux ainsi qu’une mise à niveau du 

traitement des effluents. Il sera composé de : 

 Travaux de suppression des dysfonctionnements identifiés ; 

 Mise en place de l’autosurveillance réglementaire sur les réseaux ; 

 Mise à niveau de la station existante ; 

 Etude de scénarios de traitement inter-collectivités ; 

 Etude comparative technique et économique des solutions envisageables. 

A l’issue de ces deux volets, une première planification pour l’étude économique sera 

réalisée. 
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3.  METHODOLOGIE DE L’ELABORATION DES 

SCENARIOS 
L’élaboration des scénarios est basée sur l’identification des éléments déterminant le 

programme technique adapté au contexte spécifique pour la station d’épuration 

communautaire et les projets de « petit collectif ».  

Pour définir les filières les mieux adaptées à un contexte donné notre méthodologie 

s’appuie : 

 Sur notre bonne connaissance des techniques de l’assainissement et des 

procédés de traitements (études et maîtrise d’œuvre), 

 Sur des expériences reconnues en matière de définition de filière avec notre 

référence en étude de filières réalisée pour le compte des parcs naturels 

régionaux du Haut Jura et du Morvan dans le cadre d’une étude du programme 

« life-ruisseaux », qui sert de référence pour de nombreux bureaux d’études, 

SATESE et Polices de l’Eau. 

Cette méthodologie a été validée par les SATESE 01/39/58/73 et Police de l’Eau de 

différents départements ainsi que les Agences de l’Eau Seine Normandie et Rhône 

Méditerranée et Corse. Le guide méthodologique complet est téléchargeables sur : 

www.liferuisseaux.org 

La méthodologie peut-être illustrée par la figure suivante. 

Fig. 3-a : Méthodologie de l’élaboration des scénarios 
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Il s’agit de déterminer les contraintes applicables aux scénarios de traitement élaboré 

pour en définir : 

 Le contenu  

 Sa faisabilité technique et économique 

Cette méthode permet de caractériser les avantages ou inconvénients entre les 

différentes solutions locales ou regroupées. En effet le coût du transport apparaît de plus 

en plus souvent comme un facteur limitant à la mise en place d’un assainissement 

collectif important, soit pour des contraintes de coût, soit pour des contraintes de milieux 

(zones humides, zones inondables générant des mesures compensatoires rédhibitoires). 

Notre méthodologie permet d’étudier finement les scénarios « petit collectif », d’en 

garantir la faisabilité et leur recevabilité par les services de police de l’Eau. 

3.1.  DEFINITION DES CONTRAINTES AMONT GENERALES 

Les contraintes amont présentes dans les communes de la CCLA sont: 

 Charges domestiques futures (Estimation), 

 Charges de rejets non domestiques, 

 Eaux claires parasites : 

o Permanentes : réseau non étanche, branchements de drains, de sources, 

etc. 

o Météoriques :  Réseau unitaire � pluie mensuelle à traiter 

    Réseau séparatif � mauvais branchements 

Ces contraintes permettent de définir les données de base de dimensionnement des 

installations à prévoir (transport ou traitement), du point de vue hydraulique et des 

charges polluantes en situation future. 

3.2.  DEFINITION DES CONTRAINTES AVAL 

Les contraintes aval correspondent à la qualité des milieux récepteurs sur le périmètre de 

l’étude. Avec une atteinte d’un objectif ou d’un maintien de la qualité.  
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3.3.  DEFINITION DES CONTRAINTES DE SITE GENERALES 

Il existe trois catégories de contraintes de site : 

 Caractéristiques physiques du site : 

o Topographie ; 

o Surface disponible ; 

o Nature du sol et du sous-sol ; 

o Altitude ; 

o Hydrogéologie ; 

o Accès ; 

o Maîtrise foncière. 

 Présence de zones naturelles protégées : 

o ZNIEFF de types 1 et 2 ; 

o Arrêté préfectoral de protection de biotope ; 

o Zones Natura 2000 ; 

o Zones humides. 

 Présence de zones à risques : 

o Zones inondables, PPri ; 

o Plan de prévention des risques ; 

o Périmètres de Protection de Captages. 

Pour les zones humides qui viendraient à être touchées par les scénarios, il est nécessaire 

de mettre en place des mesures compensatoires avec la création ou la remise en état de 

la zone humide à hauteur de 200% de la surface impactée.  
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Fig. 3-b : Zones naturelles 
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3.4.  DEFINITION DES CONTRAINTES ECONOMIQUES 

Les contraintes économiques à prendre en compte sont les suivantes : 

 La structure de financement de l’équipement : 

o La capacité d’endettement (durée et taux de l’emprunt), 

o Les taux de subventions des partenaires financiers 

o La part d’autofinancement et l’excédent de trésorerie ; 

 L’effet de l’érosion monétaire sur les emprunts ; 

 Les durées d’amortissement technique 

 L’option d’assujettissement à a TVA ; 

 Les modalités tarifaires (part fixe/variable, taux de progression annuel…) 

 Les charges futures de personnel ; 

 La gestion de clientèle et le poids des impayés ; 

 L’effet démographique et touristique ; 

 L’élasticité de la consommation par rapport au prix. 

3.5.  DEFINITION DES FILIERES ADAPTEES ET CHOIX 

L’application de la méthode permet de définir les filières qui permettent de répondre aux 

trois types de contraintes, amont, aval et de site. 

Le choix entre les filières adaptées sera discuté avec le Maître d’Ouvrage et le SATESE. 

Le coût d’investissement et de fonctionnement de ces installations sera défini dans ce 

présent rapport. 

Nous proposerons alors de retenir dans le scénario la filière apportant la meilleure 

garantie de l’ensemble coût d’investissement/coût de fonctionnement/performance. 

3.6.  CHIFFRAGE DES TRAVAUX 

Le chiffrage est basé sur un bordereau des prix unitaires. Les coûts de certains travaux 

sont basés sur une comparaison avec des travaux similaires réalisés récemment en Savoie 

(station d’épuration, poste de refoulement, etc.). Il y a également une prise en compte 

autant que possible des contraintes spécifiques (rocher, traversée de cours d’eau, 

épuisement, surprofondeur prévisibles, etc). 

Le coût du programme correspond au coût des travaux auquel il faut ajouter 10% pour ce 

qui est divers et imprévus (incertitudes sol, réseaux enterrés, etc) et 10% pour les frais 

d’études et de maitrise d’œuvre (topo, géotechnique, SPS, CT, etc). 

  



Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette 

C73-901EU111 – Actualisation du Schéma Directeur d’Assainissement – Phase 2  

 C73-901EU111-PH2-1A.DOCX  12/41 

 PROFILS ETUDES ANNECY CHAMBERY GRENOBLE 

 Sarl au Capital de 20 000€ - APE 7112 B   

 SIRET 48468779300014 - RCS Chambéry B 484 687 793 – N° TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 23 484 687 793 

 

4.  DIAGNOSTIC DE L’EXISTANT 

4.1.  RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

4.1.1.  Eaux claires parasites permanentes 

Le territoire de la CCLA a des apports importants en eaux claires parasites permanentes 

(ECPP), les bassins de collecte qui ont le plus d’apports d’ECPP sont : 

 Neyret le Haut, 

 Le Saujet, 

 Neyret le Bas, 

 Le Forchet. 

Les bassins secondaires sont : 

 Le Pinet, 

 Lépin, 

 Le Château, 

 Le Port, 

 Le Ganivet. 

Tableau 4-a : Eaux claires parasites permanentes 

 

  

Poste
Volume EU 

(m
3
/j)

Volume 

ECPP 

(m
3
/j)

Taux de 

dilution

Neyret le 

Haut
291,5 272,2 93%

Le Saujet 18,8 15,3 81%

Neyret le 

Bas
205,8 109,4 53%

Le Forchet 3,8 2,9 76%

Le Pinet 145,4 58,4 40%

Lépin 85,8 36,6 43%

Le Château 38,3 15,6 41%

Le Port 33,7 12,7 38%

Le Ganivet 5,9 1,7 29%
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Neyret le Haut et Neyret le Bas ont un grand linéaire de réseau amont. Ils constituent les 

grands bassins de collecte du territoire. L’interprétation de leur résultat est donc à 

nuancer par rapport aux postes qui ont un réseau amont moins important tels que le 

Saujet, le Forchet et le Ganivet qui collectent d’importants volumes d’eau claires 

parasites. 

4.1.2.  Eaux pluviales 

Les volumes d’eaux collectés par temps de pluie sont très importants, ce qui est dû à la 

nature globalement unitaire des réseaux. 

Cette thématique des eaux pluviales est plus problématique dans les secteurs où le 

réseau est séparatif, ce qui est révélateur de possibles mauvais branchements.  

Globalement les surfaces actives ont diminué depuis 2005. Nous devons préciser que les 

précipitations sont également moins importantes. Des problèmes subsistent sur les 

postes de Neyret le Haut et Neyret le Bas. Différents éléments sont à prendre en compte : 

 Il s’agit des deux grands bassins versants du réseau de la CCLA, 

 Il subsiste des problèmes d’étanchéités des réseaux et des regards, 

 Il subsiste des problèmes de raccordements (inversions de branchements chez 

les particuliers ou de réseaux). 

Par ailleurs, le diagnostic de Novalaise a mis en évidence des problèmes d’apports 

pluviaux significatifs sur le bassin du centre du village expliquant en partie les constats sur 

Neyret le Bas. 

4.1.3.  Ressuyage 

Le ressuyage est important sur tout le territoire, de décembre à avril, le phénomène de 

ressuyage dont la durée est de 3 à 4 jours après une pluie est très marqué pour 

quasiment tous les postes. Une amélioration a été constatée depuis 2006. Toutefois, 

l’effet drainage du sol reste présent. 
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4.2.  POSTES DE REFOULEMENT 

Des dysfonctionnements ont été détectés au niveau des postes de refoulement. En effet, 

le diamètre des conduites de refoulement est trop important, cela entraine la formation 

d’H2S. Pour pallier à ce problème, actuellement il est nécessaire d’injecter du chlorure 

ferrique régulièrement. Cela engendre donc un coût d’exploitation supplémentaire. 

De plus, les postes suivants sont sensibles aux variations de la nappe, le génie civil des 

postes et/ou des réseaux facilite les intrusions d’eaux en nappe haute : 

 Neyret le haut, 

 Le Saujet, 

 Le Pinet, 

 Neyret le bas, 

 Le Château, 

 Le Port, 

 Le Ganivet. 
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4.3.  DESCRIPTION DE LA STATION D’EPURATION ACTUELLE 

La station d’épuration de la CCLA est située sur la commune de La Bridoire. Elle collecte 

l’ensemble des communes de la CCLA raccordées à l’assainissement collectif et une partie 

de la Bridoire, à savoir le hameau du Gué des Planches soit 54 usagers qui représentent 

en 2010 un volume rejetés de 4 051 m³. 

Fig. 4-a : Localisation de la station d’épuration 
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Fig. 4-b : Synoptique de fonctionnement (source : Lyonnaise des Eaux, 2010) 

 

Les principaux ouvrages sont : 

 Un dégrilleur automatique, 

 Un dessableur-déshuileur, 

 Un déversoir d’orage, 

 Un bassin d’orage de 643 m³ ayant le rôle de bassin tampon afin de stocker le 

surdébit lié aux pointes touristiques estivales pour le traiter en différé mais 

aussi le surdébit lié aux pluies sue l’année. Ce bassin a été mis en service en 

2009. 

 2 bassins d’aération en série, 

 Une cheminée de dégazage, 

 Un clarificateur raclé, 

 Des lits de séchages utilisés en décantation des boues, 

 3 lits de séchage des boues d’une surface totale de 518 m², qui permettent le 

stockage des boues sur 5 ans et sont curés en une seule fois réduisant ainsi le 

volume de boues annuel à épandre. Le volume total est de 1 036 m³. Ces lits ont 

été mis en service en 2005 afin de combler le déficit de stockage des boues 

dans les 11 lits de séchage originels. 

Les principales caractéristiques de la station sont détaillées dans le tableau page suivante. 
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Tableau 4-b : Caractéristiques principales de la station d’épuration 

 

Le rejet s’effectue dans le Thiers, émissaire du lac d’Aiguebelette et affluents du Guiers. 

La capacité théorique de la station lors de sa construction était de 13 500 EH avec un 

débit journalier de 2 000 m³/j. La charge nominale en DBO5 était de 800 kg/j. 

Lors du rapport de proposition de travaux d’aménagement de la station réalisée par la 

SDEI en 2004, la capacité a été réévaluée. Le SATESE a validé cette nouvelle capacité de 

traitement de 8000 EH pour un débit nominal de 1 440 m³/j. 

Les boues produites sont revalorisées via un plan d’épandage mis à jour en 2009. 

Toutefois, la capacité de stockage des boues reste insuffisante. Ce qui impose une 

évacuation fréquente des boues dans des conditions parfois difficiles (respect des 

périodes d’épandage). Une étude a donc été réalisée en 2009-2010 pour la création d’un 

silo à boues d’une capacité de 450 m3. En fonction des conclusions de la présente étude, 

l’opération sera engagée ou non. 

L’étude de la station d’épuration à mis en évidence plusieurs dysfonctionnements : 

 Une forte augmentation des volumes collectés liée à l’augmentation de la 

population et aux travaux d’extension de réseau. 

 Des dépassements fréquents de la capacité hydraulique nominale liés aux eaux 

parasites permanentes et au ressuyage qui peuvent être très important, et qui 

s’additionnent aux volumes d’eaux usées. 

 Des dépassements réguliers des capacités nominales des charges polluantes en 

période de pointe touristique. 

 Une non-conformité de la station d’épuration sur les concentrations de rejets 

par rapport à l’arrêté du 22 juin 2007. 

Suite aux dépassements fréquents des capacités nominales et à la non-conformité 

réglementaire, les scénarios concernant la station d’épuration ont été étudiés en priorité. 

 

  

Année de 

construction
Capacité Type Débit nominal

Débit de 

pointe

Traitements des sous-

produits

Milieu récepteur 

des eaux traitées

Stockage des boues n°1: 

bassin de décantation

Stockage des boues n°2: 

3 lits de rhizocompostage

Valorisation agricole

8 000 EH 1 440 m³/j 120 m³/h Le Thiers1975
Boues activés - 

moyenne charge
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5.  SCENARIOS PROPOSES 

5.1.  VOLET PROSPECTIF : SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF/NON COLLECTIF 

Les scénarios d’assainissement concernent plus de 20 hameaux/lieux-dits. Deux 

possibilités sont étudiées pour chaque cas si cela est pertinent : 

 Le raccordement au réseau intercommunal (en gravitaire ou par refoulement) ; 

 La création d’une station d’épuration de proximité. 

 Les écoulements gravitaires et sous voirie sont favorisés. 

Le coût des scénarios ainsi que les tracés envisagés sont détaillés en Annexe 1 et 2. 

Les scénarios sont classés selon un ordre de priorité de 1 à 3 : 

 Priorité 1 : Court terme ; 

 Priorité 2 : Moyen terme, sous 5 à 10 ans ; 

 Priorité 3 : Long terme, supérieur à 10 ans. 

5.1.1.  Attignat-Oncin 

En ce qui concerne la commune d’Attignat-Oncin, il y a quatre scénarios envisagés, les 

quatre sont de priorité 1. 

Tableau 5-a : Scénarios pour la commune d’Attignat-Oncin 

 

Trois des scénarios sont indépendants. Pour le raccordement du hameau de La Genaz 

deux scénarios sont proposés : 

 Le scénario 2a concerne le raccordement sur le réseau existant 

 Le scénario 2b concerne un traitement indépendant pour le hameau. 

Tableau 5-b : Comparaison des scénarios 2a et 2b 

 

Les travaux à réaliser sur la commune d’Attignat-Oncin, ont un coût total pouvant aller de 

3 000 000 € à 3 170 000 € H.T. 

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

1 1 Chef-Lieu
TN 210 ml / VC 1360 ml / RD 1430 ml

STEP 200 EH
1 786 000 € 1 786 000 € 85 21 012 €

2a 1 1 - TN 760 ml / VC 210 ml / RD 660 ml 479 000 € 479 000 € 27 17 741 €

2b 1
2 - TN 240 ml / VC 110 ml / RD 660 ml

STEP 100 EH
652 000 € 652 000 € 27 24 148 €

4 1

Le Perrin

Au Magnin

Image

TN 1250 ml / VC 550 ml / RD 900 ml 730 000 € 730 000 € 35 20 857 €

Attignat-Oncin La Genaz

Numéro
Coût 

investissement

Coût 

exploitation

Amélioration du 

milieu naturel
Nuisances

Traitement 

indépendant

2a ☺ ☺ ☺ ☺ �

2b � � � � ☺
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5.1.2.  Ayn 

Sur la commune d’Ayn, neuf scénarios peuvent être envisagés, sept sont de priorité 1 et 

deux de priorité 2. 

Tableau 5-c : Scénarios pour la commune d’Ayn 

 

Le scénario 5°2 est de priorité 2, il ne peut pas être réalisé tant que le scénario 5°1 n’est 

pas effectué, la station d’épuration devant être créée au Lieu-dit Le Franquet dans un 

premier temps. 

En ce qui concerne le Lieu-dit Le Mollard, trois scénarios sont possibles, soit le hameau 

est raccordé au réseau d’assainissement qui va à la station d’épuration intercommunale 

avec un transit gravitaire ou un transit par refoulement, soit une station d’épuration de 

proximité est créée avec la création du réseau. 

Tableau 5-d : Comparaison des scénarios 6a, 6b et 6c 

 

  

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

5°1 1 Le Franquet
TN 400 ml / VC 500 ml

STEP 200 EH
563 000 € 563 000 € 25 22 520 €

Gravitaire TN 230 ml / RD 530 ml 294 000 €

Refoulement  RD 510 ml

PR 100 EH
218 000 €

6a-b-c Collecte VC 620 ml / RD 20 ml 309 000 €

6a 1 - STEP 100 EH / TN 100 ml 285 000 € 594 000 € 25 23 760 €

6b

2 - Refoulement 

VC 540 ml / RD 460 ml

PR 100 EH

254 000 € 563 000 € 25 22 520 €

6c 3 - Gravitaire TN 1000 ml 165 000 € 474 000 € 25 18 960 €

7°1 1 Les Quillères Collecte - VC 430 ml 141 000 € 141 000 € 15 9 400 €

7°2 2 Le Montignon Collecte - TN 360 ml 95 000 € 95 000 € 10 9 500 €

7°1a 1 - STEP 100 EH 267 000 € 267 000 € 25 10 680 €

7°1b
2 - Refoulement TN 930 ml

PR 100 EH
157 000 € 157 000 € 25 6 280 €

1

1

2 20 480 €512 000 €

Ayn
Le Mollard

Les Quillères

Le Montignon

255°2 Le Bard

Numéro
Coût 

investissement

Coût 

exploitation

Amélioration du 

milieu naturel
Nuisances

Traitement 

indépendant

6a � � � � ☺

6b � � ☺ � �

6c ☺ ☺ ☺ ☺ �
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Les hameaux Les Quillères et Le Montignon ont deux scénarios possibles, soit ils sont 

raccordés au réseau d’assainissement qui va à la station d’épuration intercommunale par 

un poste de refoulement pour 100 EH, soit une station d’épuration de proximité est 

créée. Dans un premier seul le hameau Les Quillères sera raccordé. 

Tableau 5-e : Comparaison des scénarios 7.1a et 7.1b 

 

Les investissements à prévoir sur la commune d’Ayn sont : 

 De 1 335 000 € à 1 565 000 € H.T pour les scénarios de priorité 1 ; 

 De 607 000 € H.T pour les scénarios de priorité 2. 

5.1.3.  Dullin 

Au niveau du programme de Dullin deux scénarios sont envisagés, un de priorité 1 et un 

de priorité 2. 

Tableau 5-f : Scénarios pour la commune de Dullin 

 

Les deux scénarios sont indépendants. Les investissements à prévoir sur la commune de 

Dullin sont : 

 De 430 000 € H.T pour les scénarios de priorité 1 ; 

 De 224 000 € H.T pour les scénarios de priorité 2. 

  

Numéro
Coût 

investissement

Coût 

exploitation

Amélioration du 

milieu naturel
Nuisances

Traitement 

indépendant

7.1a � � � ☺ �

7.1b ☺ � ☺ � ☺

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

Collecte gravitaire VC 1450 ml 364 000 €

Collecte refoulement TN 150 ml

PR 50 EH
66 000 €

8°2 2
Vergenucle 

d'En Haut
TN 120 ml / VC 520 ml 224 000 € 224 000 € 30 7 467 €

Dullin

23 889 €18430 000 €8°1 1
Vergenucle 

d'En Bas
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5.1.4.  Dullin et Saint Alban de Montbel 

Un scénario concernant les communes de Dullin et St Alban de Montbel est envisageable, 

il est de priorité 1. 

Tableau 5-g : Scénarios pour les communes de Dullin et de Saint Alban de Montbel 

 

Le montant des subventions étant déjà connu pour ces travaux le coût du programme à 

simplement été actualisé. En 2009, le coût du programme était estimé à 723 000 € H.T., 

pour être actualisé ce montant a été multiplié par 1,13. C’est pourquoi les travaux à 

réaliser pour ce scénario ont un coût total de 760 000 € H.T. 

5.1.5.  Gerbaix 

En ce qui concerne la commune de Gerbaix, six scénarios sont proposés, trois sont de 

priorité 1, un de priorité 2 et deux de priorité 3. 

Tableau 5-h : Scénarios pour la commune de Gerbaix 

 

Cinq scénarios sont indépendants. Pour le raccordement du lieu-dit Mure deux scénarios 

sont possibles : 

 Le scénario 10.3a concerne le raccordement sur réseau existant ; 

 Le scénario 10.3b concerne un traitement indépendant pour le hameau. 

Tableau 5-i : Comparaison des scénarios 10.3a et 10.3b 

 

  

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

9°1
Le Gallin

Le Guicherd
TN 200 ml / VC 910 ml / RD 1100 ml 726 000 € 36

9°2 Le Perron TN 380 ml / VC 90 ml 121 000 € 9

Dullin/Saint 

Alban de 

Montbel

760 000 € 16 889 €1

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

10°1 1 Aux Déserts TN 140 ml / VC 100 ml 110 000 € 110 000 € 12 9 167 €

10°2 2 Aux Jaloux TN 560 ml 123 000 € 123 000 € 10 12 300 €

Gravitaire TN 170 ml / VC 320 ml / RD 330 

ml
254 000 €

Refoulement RD 220 ml

PR 30 EH
95 000 €

10°3b
Gravitaire VC 270 ml / RD 150 ml

STEP 50 EH
340 000 € 340 000 € 15 22 667 €

11 1 Les Granges TN 490 ml / VC 50 ml 132 000 € 132 000 € 12 11 000 €

12 1 Le Guigardet TN 350 ml / VC 200 ml / RD 150 ml 212 000 € 212 000 € 18 11 778 €

Gerbaix Mure

23 267 €15349 000 €10°3a

3

Numéro
Coût 

investissement

Coût 

exploitation

Amélioration du 

milieu naturel
Nuisances

Traitement 

indépendant

10.3a � � ☺ ☺ �

10.3b ☺ � � � ☺
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Les investissements à prévoir sur la commune de Gerbaix sont : 

 De 455 000 € H.T pour les scénarios de priorité 1 ; 

 De 125 000 € H.T pour les scénarios de priorité 2 ; 

 De 340 000 € à 350 000 H.T pour les scénarios de priorité 3. 

5.1.6.  Marcieux 

Sur la commune de Marcieux trois scénarios sont envisageables, deux sont de priorité 1 

et un de priorité 2. 

Tableau 5-j : Scénarios pour la commune de Marcieux 

 

Tous les scénarios sont indépendants. Les investissements à prévoir sur la commune de 

Marcieux sont : 

 De 645 000 € H.T pour les scénarios de priorité 1 ; 

 De 205 000 € H.T pour les scénarios de priorité 2. 

5.1.7.  Nances 

Pour la commune de Nances, un seul scénario est envisageable, il est de priorité 1. 

Tableau 5-k : Scénarios pour la commune de Nances 

 

Les travaux à réaliser sur la commune de Saint Alban de Montbel ont un coût total de 

140 000 € H.T. 

  

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

Gravitaire VC 320 ml / RD 280 ml 211 000 €

Refoulement VC 250 ml

PR 15 EH
63 000 €

Gravitaire TN 220 ml / VC 200 ml 120 000 €

Refoulement 

TN 120 ml / VC 230 ml

PR 30 EH

83 000 €

14 1 Maunand
TN 100 ml / VC 200 ml / RD 250 ml

STEP 75 EH 
368 000 € 368 000 € 25 14 720 €

Le Coudurier
Marcieux

Mairie

2

1 18 267 €

20 300 €10

15274 000 €

203 000 €

13°1

13°2

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

Nances 15 1
Le Dephanix

La Seytaz
TN 150 ml / VC 310 ml 139 000 € 139 000 € 12 11 583 €
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5.1.8.  Novalaise 

En ce qui concerne la commune de Novalaise, neuf scénarios doivent être réalisés, sept 

sont de priorité 1, deux de priorité 2. 

Tableau 5-l : Scénarios pour la commune de Novalaise 

 

Tous les scénarios sont indépendants et sont à réaliser. Les investissements à prévoir sur 

la commune de Novalaise sont : 

 De 650 000 € H.T pour les scénarios de priorité 1 ; 

Il y aura 62 nouveaux abonnés pour la station d’épuration intercommunale. 

Ces scénarios permettent la suppression de points noirs d’assainissement non collectif 

grâce au raccordement des hameaux concernés. 

Le coût global de ces opérations est de 650 000 € H.T. 

  

Commune Numéro Ordre Lieu-dit Caractéristiques Coût Total - 1 Total - 2 Total - 3
Nb de 

Bchts

Coût / 

Bcht

16 1 Monthieux TN 930 ml / VC 310 ml 289 000 € 289 000 € 25 11 560 €

18 1 Les Goys
TN 420 ml / VC 150 m / Passage d'un 

cours d'eau
144 000 € 144 000 € 12 12 000 €

19 1 L'Epinette TN 330 ml / VC 360 ml / RD 20 ml 217 000 € 217 000 € 25 8 680 €

Novalaise
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5.2.  VOLET CURATIF : PROBLEMES SUR LES RESEAUX 

Les problèmes sur les réseaux de la CCLA ainsi que les travaux à réaliser sont les suivants. 

Tableau 5-m : Problèmes sur les réseaux 

 

De plus il est également nécessaire de réaliser des aménagements liés à 

l’autosurveillance qui reviendraient à environ 100 000 € H.T. 

Le coût total des opérations concernant le volet curatif est d’environ 1 920 000 € H.T 

  

Réseau Problématique Travaux
Coût de 

l'opération

Amont de la STEP Intrusion d'eaux claires
Renouvellement de 250 ml 

et de 6 regards
74 000,00 €

Secteur Lépin-Gare

Mauvaise étanchéité et 

conduits ovalisés, Curage 

régulier

Renouvellement 415 800,00 €

Novalaise
Mauvais étanchéité sur des 

tronçons
Renouvellement 960 000,00 €

Secteurs Neyret le Bas, 

Lépin Chef-Lieu et 

Aiguebelette le Port

Apports pluviaux, 

inversions de 

branchements ou 

interconnexion des réseaux

Mise en conformité des 

branchements, test et 

provisions pour travaux si 

problème en domaine 

public

-

Global sur tous les 

réseaux
Ressuyage

Renouvellement (très long 

terme)
-

Poste de refoulement 

Neyret le Bas, Neyret le 

Haut, Pinet et le Port

Casses sur les réseaux et 

surdimensionnement des 

canalisations de 

refoulement (problème 

d'H2S)

Repenser le 

fonctionnement des postes
368 000,00 €
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5.3.  VOLET CURATIF ET REGLEMENTAIRE : TRAITEMENT 

INTERCOMMUNAL 

5.3.1.  Contraintes amont 

Les contraintes amont spécifiques à la station d’épuration intercommunale sont : 

 La charge polluante liée à : 

o La population sédentaire future, 

o La surcharge touristique. 

 La charge hydraulique liée à : 

o La population sédentaire future, 

o La surcharge touristique, 

o Les eaux parasites. 

La projection du nombre d’habitants raccordés à échéance 20 ans est basée sur : 

 La prévision de croissance du SCOT de l’Avant Pays Savoyard, qui prévoit 1,3 % 

d’augmentation annuelle ; 

 L’augmentation de la population qui se fait à 80 % dans les zones 

d’assainissement collectif ; 

 L’ajout des nouveaux abonnés. 

L’évolution de la population est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 5-n : Prévision de l’évolution de la population 

 

La projection basse est basée sur l’évolution de la population sur le périmètre raccordé 

actuel et la projection haute sur l’ajout des nouveaux abonnés et l’évolution de la 

population (zonage maximum). 

La prise en compte de la charge touristique, s’effectue à partir de la recherche des débits 

journaliers minimum et maximum en entrée de la STEP (référence 2009 et 2010) et 

également à partir du ratio 150 L/EH/j.  

  

Collectivité 
Population 

actuelle

Population 

actuelle 

raccordée

Projection 

basse 2030

Projection 

haute 2030

CCLA 5300 3600 4700 5600

La Bridoire 1200 1100 1130 1130

Saint Béron 1530 450 800 800
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Les hypothèses concernant le dimensionnement de la station d’épuration 

intercommunale sont différentes selon les scénarios elles seront détaillées par la suite 

dans le présent rapport. 

5.3.2.  Contraintes aval 

Les contraintes aval correspondent à la qualité des milieux récepteurs. Avec une atteinte 

d’un objectif ou un maintient de la qualité.  

Quel que soit le scénario retenu, le milieu récepteur est le Thiers, en 2011 l’état général 

du Thiers est moyen, avec un état écologique moyen et un bon état chimique. Le bon état 

fixé par la Directive Cadre Européenne sur l’eau n’est donc pas atteint. Il est nécessaire 

d’améliorer la qualité de ce cours d’eau, notamment d’améliorer le traitement des 

effluents afin d’obtenir des rejets de meilleure qualité. 

De plus, le traitement de type biologique devra accepter une variation de charge 

saisonnière (1 ou 2). 

5.3.3.  Contraintes de site 

Les contraintes de site à prendre en compte sont les contraintes de site générales 

présentées au « 3.3 Contraintes de sites générales ».  Les deux sites d’implantation 

envisagé sont situés en ZNIEFF de type 2. Le second site d’implantation proposé est en 

limite de zone humide. 
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5.3.4.  Scénario 1 : Site de la STEP actuelle (CCLA seule) 

La station d’épuration sera réalisée sur le site de la station d’épuration actuelle, elle serait 

destinée à la CCLA seule (10 000 EH). 

L’emprise de la future station d’épuration est limitée, la filière est compacte, les terrains 

sont hétérogènes de qualité médiocre (rochers, meubles), le site est encaissé, accidenté. 

Pour ce scénario il y a une variante possible, c’est l’implantation sur un terrain sur la 

commune de Dullin comme on peut le voir sur la figure ci-après. 

Fig. 5-a : Sites d’implantation possibles pour le scénario 1 

 

  

Terrain sur la 

commune 

De Dullin 

Terrain actuel 
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Pour la filière eau, deux types de traitement peuvent être envisagés : 

 La filière peut être de type boues activées classiques 

Fig. 5-b : Filière boues activées 

 

Cette filière comprend les étapes de traitement suivantes : 

o Les prétraitements permettent la rétention des graisses et la décantation 

des matières en suspension contenues dans l’effluent. 

o Le traitement par aération prolongée permet la dégradation de la pollution 

carbonée, azotée. 

o La décantation permet la recirculation et l’extraction d’une partie des 

boues. 

Les eaux traitées sont ensuite évacuées. 
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 La filière de type boues activées SBR (variante compacte) 

Cette filière comprend les étapes de traitement suivantes : 

o Les prétraitements permettent comme dans la filière classique la rétention 

des graisses et la décantation des matières en suspension contenues dans 

l’effluent. En complément il y a un poste de relèvement servant également 

de bassin tampon. 

o Le traitement est réalisé dans un réacteur avec aération, il est utilisé de 

manière séquentielle (en général trois cycles de huit heures par jour). Le 

détail d’un cycle est présenté ci-après. 

Fig. 5-c : Filière boues activées SBR 

 

Pour la filière boues, deux filières doivent être mises en place : 

 La conservation d’une filière liquide avec utilisation du silo de 450 m3 

(investissement datant de 2011) ; 

 La mise en place d’une autre filière type co-compostage ou équivalent, ce qui 

nécessite une déshydratation (Type Adequapress ou équivalent). 

Si seul la conservation de la filière liquide est prévue, le volume de stockage nécessaire 

est de 1500 à 1700 m³. La mise en place en complément d’un épaississement dynamique 

à 60 g/L peut être envisagée. 

De plus, il est possible de conserver les casiers de rhysocompostage en traitement 

tertiaire des eaux. 

Le coût des travaux varie de 2 500 000 € à 2 700 000 € H.T et le coût du programme de 

3 000 000 € à 3 200 000 €H.T. suivant la filière choisie. 
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5.3.4.1. Calcul de l’objectif de réduction des flux (ORF) 

Dans un premier temps il faut déterminer le flux de pollution acceptable par le Tier. Pour 

cela, il faut prendre en compte l’estimation de concentrations en polluant du cours d’eau 

en amont du rejet de la STEP. 

Tableau 5-o : Concentrations en polluants en amont de la STEP 

 

Les concentrations en polluants dans le cours d’eau à ne pas dépasser en aval du rejet 

sont les suivantes. 

Tableau 5-p : Concentrations en polluant en aval de la STEP 

 

  

DBO5 (mg/L) 1,5

DCO (mg/L) 10

MES (mg/L) 12,5

NTK (mg/L) 0,5

NH4 (mg/L) 0,05

Pt (mg/L) 0,025

NO3 (mg/L) 1

PO4 (mg/L) 0,05

Médiane classe bleue

Amont du rejet de la STEP

Concentrations en polluants

DBO5 (mg/L) 6

DCO (mg/L) 30

MES (mg/L) 50

NTK (mg/L) 2

NH4 (mg/L) 0,5

Pt (mg/L) 0,2

NO3 (mg/L) 10

PO4 (mg/L) 0,5

Limite de classe verte

Aval du rejet de la STEP

Concentrations en polluants
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En prenant en compte les données précédentes ainsi que le débit d’étiage du Tier  

(171 L/s) et le débit de rejet de la STEP (23,1 L/s), nous pouvons ensuite déterminer le 

flux de pollution acceptable par le Tier. 

Tableau 5-q : Flux de pollution acceptable par l’émissaire 

 

Après avoir déterminé le flux de pollution acceptable dans le cours d’eau (flux acceptable 

en sortie de STEP), nous déterminons le flux de pollution qui arrive en entrée de STEP (en 

prenant en compte une population raccordée de 10 000 EH).  

Tableau 5-r : Flux de pollution en entrée de STEP et flux de pollution acceptable en sortie de STEP 

  

A partir des données précédentes, il est alors possible de déterminer les objectifs de 

réduction des flux comprenant les rendements et les concentrations obtenus en sortie de 

station d’épuration si on se base sur le flux acceptables par le Tier. 

  

DBO5 (kg/j) 78

DCO (kg/j) 355

MES (kg/j) 654

NTK (kg/j) 26

NH4 (kg/j) 8

Pt (kg/j) 3

NO3 (kg/j) 153

PO4 (kg/j) 8

Marge de rejet

Flux de pollution acceptable par l'émissaire

Flux maximum autorisé

DBO5 (kg/j) 600

DCO (kg/j) 1200

MES (kg/j) 900

NTK (kg/j) 150

NH4 (kg/j) 100

Pt (kg/j) 40

Flux de pollution amont

Entrée de STEP

DBO5 (kg/j) 78

DCO (kg/j) 355

MES (kg/j) 654

NTK (kg/j) 26

NH4 (kg/j) 8

Pt (kg/j) 3

Sortie de STEP

Flux de pollution aval acceptable
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Tableau 5-s : Objectifs de réduction des flux 

 

Par ailleurs, afin de respecter les normes de rejet il est nécessaire d’avoir des rendements 

plus importants et/ou des concentrations de sortie plus faibles. Le niveau de rejet et les 

rendements retenus pour la future station d’épuration sont les suivants. 

Tableau 5-t : Rendements et concentrations retenus 

 

  

Paramètre
Rendement  

(%)

Concentration 

(mg/L)

DBO5 87% 52

DCO 70% 237

MES 27% 436

NTK 83% 17

NH4 92% 5

Pt 93% 2

Objectifs de réduction des flux

Paramètre
Rendement  

(%)

Concentration 

(mg/L)

DBO5 87% 25

DCO 75% 125

MES 90% 35

NTK 83% 15

NH4 92% 5

Pt 93% 2

Niveau de rejet et rendements retenus
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5.3.5.  Scénario 2 : Parcelles près de la lagune de la Bridoire (CCLA + SIEGA) 

La station d’épuration sera réalisée sur des parcelles près de la lagune actuelle de La 

Bridoire comme on peut le voir ci-dessous. 

Fig. 5-d : Site d’implantation possible pour le scénario 2 

 

Elle serait pour la CCLA et également pour le SIEGA (13 000 EH). 

Il n’y aurait pas de problème d’emprise, les terrains sont normalement bons et plats. 

Cependant, un réseau de transit à la charge de la CCLA serait à prévoir. 

Dans ce cas le type de filière eau à mettre en place serait de type boues activées 

classique. 

Pour la filière boues, deux possibilités sont envisageables : 

 La mise en place d’un co-compostage qui nécessite une déshydratation 

(centrifugeuse) ; 

 La mise en place d’un traitement par filtres plantés de roseaux. 
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Le détail des travaux ainsi que le chiffrage est détaillé ci-après. 

Tableau 5-u : Détail des travaux 

 

5.3.5.1. Calcul de l’objectif de réduction des flux 

Dans un premier temps il faut déterminer le flux de pollution acceptable par le Tier. Pour 

cela, il faut prendre en compte l’estimation de concentrations en polluant du cours d’eau 

en amont du rejet de la STEP. 

Tableau 5-v : Concentrations en polluants en amont de la STEP 

 

Les concentrations en polluants dans le cours d’eau à ne pas dépasser en aval du rejet 

sont présentées dans le tableau page suivante. 

  

Travaux

Transit (dont forage 

dirigé 350 ml)

(Raccordement La 

Bridoire)

(Raccordement de St 

Béron)

STEP 2 800 000 € à 3 200 000 €

Frais divers et 

imprévus 10%

Etudes et maitrise 

d'œuvre 10 %

Montant total

Montant imputable 

CCLA

1 720 000 €

Coût

5 020 000 €

6 060 000 €

505 000 €

505 000 €

A chiffrer

130 000 €

DBO5 (mg/L) 1,5

DCO (mg/L) 10

MES (mg/L) 12,5

NTK (mg/L) 0,5

NH4 (mg/L) 0,05

Pt (mg/L) 0,025

NO3 (mg/L) 1

PO4 (mg/L) 0,05

Concentrations en polluants

Médiane classe bleue

Amont du rejet de la STEP
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Tableau 5-w : Concentrations en polluants en aval de la STEP 

 

En prenant en compte ces données ainsi que le débit d’étiage du Tier et le débit de rejet 

de la STEP, nous pouvons ensuite déterminer le flux de pollution acceptable par le Tier. 

Tableau 5-x : Flux de pollution acceptables par l’émissaire 

 

Après avoir déterminé le flux de pollution acceptable dans le cours d’eau (flux 

acceptables en sortie de STEP), nous déterminons le flux de pollution qui arrive en entrée 

de STEP (en prenant en compte une population raccordée de 13 000 EH).  

  

DBO5 (mg/L) 6

DCO (mg/L) 30

MES (mg/L) 50

NTK (mg/L) 2

NH4 (mg/L) 0,5

Pt (mg/L) 0,2

NO3 (mg/L) 10

PO4 (mg/L) 0,5

Concentrations en polluants

Limite de classe verte

Aval du rejet de la STEP

DBO5 (kg/j) 90

DCO (kg/j) 408

MES (kg/j) 749

NTK (kg/j) 30

NH4 (kg/j) 9

Pt (kg/j) 3

NO3 (kg/j) 175

PO4 (kg/j) 9

Flux de pollution acceptable par l'émissaire

Flux maximum autorisé

Marge de rejet
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Tableau 5-y : Flux de pollution en entrée de STEP et flux de pollution acceptable en sortie de STEP 

  

A partir des données précédentes, il est alors possible de déterminer les objectifs de 

réduction des flux comprenant les rendements et les concentrations obtenus en sortie de 

station d’épuration si on se base sur les flux acceptables par le Tier. 

Tableau 5-z : Objectifs de réduction des flux 

 

  

DBO5 (kg/j) 780

DCO (kg/j) 1560

MES (kg/j) 1170

NTK (kg/j) 195

NH4 (kg/j) 130

Pt (kg/j) 52

Flux de pollution amont

Entrée de STEP

DBO5 (kg/j) 90

DCO (kg/j) 408

MES (kg/j) 749

NTK (kg/j) 30

NH4 (kg/j) 9

Pt (kg/j) 3

Sortie de STEP

Flux de pollution aval acceptable

Paramètre
Rendement  

(%)

Concentration 

(mg/L)

DBO5 88% 46

DCO 74% 209

MES 36% 384

NTK 85% 15

NH4 93% 5

Pt 94% 2

Objectifs de réduction des flux
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Par ailleurs, afin de respecter les normes de rejet il est nécessaire d’avoir des rendements 

plus importants et/ou des concentrations de sortie plus faibles. Le niveau de rejet et les 

rendements retenus pour la future station d’épuration sont les suivants. 

Tableau 5-aa : Rendements et concentrations retenus 

 

5.3.6.  Comparaison des deux scénarios 

Tableau 5-bb : Comparaison technico-économique des scénarios 

 

  

Paramètre
Rendement  

(%)

Concentration 

(mg/L)

DBO5 88% 25

DCO 75% 125

MES 90% 35

NTK 85% 15

NH4 93% 5

Pt 94% 2

Niveau de rejet et rendements retenus

Scénario 1 - Boues 

activées classiques 
Scénario 1 - SBR

Scénario 2 - 

Boues activées 

classiques

Coût 

investissement 

(CCLA) € H.T.

3 000 000 € 3 200 000 € 5 020 000 €

Coût 

fonctionnement
155 000 € 205 000 € 200 000 €

Milieu récepteur Mauvais Mauvais Meilleur

Transit Pas de transit Pas de transit
Transit depuis la 

CCLA très élevé

Terrains
Hétérogène

Place limitée
Hétérogène

Adéquats

Place suffisante

Filière Classique Compacte Classique
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Le schéma directeur était de plus motivé par l’étude d’un scénario commun entre CCLA et 

SIEGA afin de mutualiser le traitement si possible, en réalisant un transit d’effluent de la 

CCLA vers le SIEGA. 

La figure ci-après représente les tracés envisagés et le site retenu pour la création d’une 

unité de traitement commune. 

Fig 5-a : Scénario de traitement commun CCLA/SIEGA 

 

Les caractéristiques des scénarios sont les suivantes : 

 Scénario 1 : site de la STEP actuelle (CCLA seule) 

• Emprise de la future STEP limitée (filière compacte) 

• Terrains hétérogènes de qualité médiocre (rochers, meubles) 

• Site encaissé, accidenté 

• Variante : terrain sur la commune de Dullin 

 Scénario 2 : parcelles près de la lagune de La Bridoire (CCLA + SIEGA) 

• Pas de problème d’emprise 

• Terrains normalement bons 

• Terrains plats 

-> mais réseau de transit à la charge de la CCLA à prévoir 
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Les contraintes de rejet sont les suivantes, définies sur la base d’un calcul d’objectif de 

réduction des flux. 

 Contraintes aval (niveau de rejet) 

Quel que soit le site retenu : 

Contraintes de rejets réglementaires (atteinte du bon état des eaux) 

Hypothèse débit Thiers = débit réservé EDF (1/10
e
 du module) 

DBO5 < 25 mg/L NTK < 15 mg/L 

DCO < 125 mg/L NH4 < 5 mg/L 

MEST < 35 mg/L Pt < 2 mg/L 

 

D’un point de vue technique, le fait de placer la nouvelle station d’épuration plus en aval 

ne change pas les objectifs de traitement à atteindre. 

Tableau 5-c : Comparaison technico-économique des scénarios 

 

Tableau 5-d : Comparaison technico-économique des scénarios 
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Il ressort de ces comparatifs que le scénario inter CCLA/SIEGA a un coût trop important 

pour la CCLA pour qu’il soit intéressant. 

En effet, le transit des effluents est complexe, cher et à l’entière charge de la CCLA. 

De plus, ce scénario n’aboutit à un allégement des contraintes de rejet et donc à des 

objectifs de traitement plus faibles. La solution technique sera donc la même quel que 

soit le site retenu. 
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6.  CONCLUSION 
Différents scénarios ont été envisagés pour l’extension de la collecte et également pour le 

traitement sur le territoire de la CCLA. Il y a également différents travaux qui ont été 

envisagés sur les réseaux existants, notamment du renouvellement et la mise en place de 

l’autosurveillance, ces travaux sont de priorité 1. 

Dans un premier temps les élus devront réaliser des choix notamment sur les scénarios 

d’extension d’assainissement à intégrer dans la modélisation financière. Il sera également 

nécessaire de choisir un scénario pour le traitement intercommunal (CCLA seule ou CCLA 

+ SIEGA). 

Par la suite, le chiffrage pourra alors être affiné selon la solution de traitement des 

effluents retenue. L’étude économique pourra également être finalisée. 

A l’issue de ces choix le zonage pour être déterminé et le rapport final prenant en compte 

les décisions de la CCLA sera élaboré. Le rapport final intitulé Schéma Directeur 

d’Assainissement sera soumis à enquête publique pour l’approbation du zonage. 


